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Angebot Baugrunderkundung
Projekt Stadt Johstadt, Fahrbahnerneuerung Innere Bahnhofstrafle

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bedanke mich fiir lhr Interesse an unseren Leistungen. Bezug nehmend auf die Anfrage von Herrn Fischer, LEHMANN
Ingenieurgesellschaft mbH, Burkhardtsdorf, vom 18.12.25 unterbreite ich lhnen hiermit unser Leistungs- und Kostenangebot
zur Baugrunderkundung fiir o. g. Projekt.

Folgender Leistungsumfang ist vorgegeben:

- Niederbringen von 4 Rammkernbohrungen zur Erkundung des Schichtenaufbaues im Baugrund bis 2 m unter GOK

- Herstellen von 4 Schirfen innerhalb der Fahrbahn bis auf das Planum fir Tragfahigkeitsuntersuchungen auf dem Planum
Bestand (dynam. Plattendruckversuch nach TP BF-StB Teil B 8.3)

- 4 Handschiirfe bis max. 1 m Tiefe zur Erkundung der Griindungsverhaltnisse angrenzender Mauern

- Entnahme von Lockergesteinsproben aus ungeb. TS/FSS und von Proben aus dem Untergrund fiir chem. Analytik nach EBV
- Entnahme von Asphaltproben zur Teererkennung

- Aussagen zur radiologischen Standortsituation - ODL und optional Radionuklidanalysen

Zur Entnahme ausreichender Probenmenge fiir chemische Analytik nach EBV konnen in Abhangigkeit der jeweiligen
Schichtdicke weitere RKB oder Handschiirfe erforderlich werden.

Die Abrechnung der erbrachten Leistungen erfolgt nach AufmaR.

Bodenmechanische Laboruntersuchungen werden nicht erforderlich. Fur das Beschreiben der Lockergesteinsschichten und
Definieren der Homogenbereiche erachte ich Feldansprachen nach DIN 4022 als ausreichend. Andernfalls werden die
geforderten Einheitspreise nachgereicht.

Chemische Analytik an potentiellen Aushubmassen erfolgt nach Ersatzbaustoffverordnung und optional nach LAGA TR Boden
bei unspez. Verdacht Tab. 11.1.2-1, (Stand Nov. 2004), um Verwertungsoptionen/den Entsorgungsweg im Vorfeld der
BaumafRnahme ermitteln und diesbeziglich anfallende Kosten abschatzen zu kénnen. Die Entnahme erfolgt horizontgebunden
sowie bei organoleptischer Auffalligkeit und richtet sich nach der geplanten Aushubtiefe. Voraussetzung fiir Analysen nach
EBYV ist eine Probenmenge von mind. 2,4 kg fiir fein- und gemischtkérnige Boden und mind. 5 kg firr grobkdrniges Material, wie
z. B. Mineralgemisch.

Die Betonaggressivitat des Grundwassers, sofern angetroffen, ist nach DIN 4030 zu ermitteln.
Die Abrechnung der Laborleistungen erfolgt ebenfalls nach Aufmaf}.

Konkretisierungen des unten aufgefiirten Leistungsumfanges sind jederzeit nach Ricksprache moglich. Bei
Mengenmehrungen/-minderungen gelten die u. g. Einheitspreise.

Zu erbringende Leistungen fiir Geotechnik, Erd- und Grundbau:

Geologisches Ing.-Bliro René Fleischer IBAN: DE19870540004328043698
Markus-Réhling-Weg 8 Telefon: 03733-179842 BIC: WELADED1STB
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Pos. |[Beschreibung EPin€ | Anzahl GPin €
1 Technische und ingenieurtechnische Leistungen der Felderkundung
1.1 Vorbereitung/begleitende Arbeiten

1.1.1 |Einholen aller erforderlichen Genehmigungen bei Grundeigentiimern, Behorden
und anderen Entscheidungstragern (z. B. Betretungs- und
Nutzungsgenehmigungen, verkehrs- und andere rechtliche Anordnungen,
Schachtscheine usw.); értliche Einweisung durch die Versorgungstrager; zzgl.
ggf. erhobener Gebiihren auf Nachweis 250,00 1 psch. 250,00
1.1.2 |Baustellensicherung gemaR VRAO: arbeitstaglich Verkehrssicherung an
Arbeitsstellen von klrzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und
betreiben; Verkehrssicherung durch Einsatz entsprechender Beschilderung fiir

stationare Arbeitsstelle, kalkuliert ist Regelplan B IV / 1, keine LSA. 330,00 1 Stck. 330,00

1.1.3 |Einmessen der AufschluBpunkte nach Lage und Héhe mit lokalem Bezug,
Darstellen im Lageplan 12,00 4 Stck. 48,00
Summe Vorbereitung/begleitende Arbeiten 628,00

1.2 Rammkernbohrungen (4 Stck.)

1.2.1 |Allg. Baustelleneinrichtung, arbeitstaglich An- und Abtransport allen erforderlichen
Gerates, Vorhalten, Rdumen, An- und Abreise des Personals 390,00 1d 390,00
1.2.2 |Herstellen mechanischer Aufschllsse bis in die relevante Teufe mit der
Rammkernsonde in sondierfahigem Boden (BK 1-4) und Verfillen der Bohrlécher

mit Bohrgut;

gebohrter angefangener Meter 0 bis 1 m unter GOK 21,00 4m 84,00
1.2.3 |wie vorgen. Pos., jedoch 1-3 m unter GOK 24,00 4 m 96,00
1.2.4 |Aufbruch versiegelter und teilversiegelter Flachen und fachgerechter VerschluB,

Aufbruchstarke in cm 8,00 50 cm 400,00
1.2.5 |Herstellen Deckenschluf} in der Fahrbahn mit Kaltasphalt 15,00 4 Stck. 60,00
1.2.6 |Auf- und Abbau des Bohrgerates inkl. Umsetzen zwischen den Ansatzpunkten 70,00 4 Stck. 280,00

1.2.7 |Bedarfspos. ohne GP:

Zulage zu vorg. Pos. fiir schwierig zu erreichende Bohrstellen - topografische

Verhaltnisse, Bewuchs etc. (handischer Transport Bohrtechnik und Einsatz

manueller Zieheinrichtung) 50,00 1 Stck. EP
Summe Rammkernbohrungen 1310,00

1.3 Probenahmen (Abstimmen der Mengen bei Auftragserteilung)

1.3.1 |Entnahme einer Feststoffprobe (Giteklasse 3) fiir chem. Analytik bzw. boden-
mechanische Untersuchung, Abfiillen in Behaltnis bzw. Vereinigen zur
Mischprobe, sofortiger Transport zum Analyseinstitut bzw. Lagerung als
Ruckstellprobe gekuhlt 1 Monat oder ungekuhlt 6 Monate, Entsorgung 12,00| 12 Stck. 144,00

Summe Probenahmen 144,00

1.4 Fahrbahnschiirfe und Tragfihigkeitspriifungen

1.4.1 |alle erforderlichen Geratschaften an- und abtransportieren+vorhalten,
Absperrung/Sicherung, Beton/Asphalt schneiden, Dicke bis 15 cm, Beton/Asphalt
aufbrechen + aufnehmen, Schurf in Fahrbahnflache in Handaushub herstellen BK
3-5, ggf. maschinell auflockern des Bodens, Flache bis ca. 0,4x0,4 m?, Tiefe bis
0,5 m (UK ungeb. TS/FSS), Schurf verfillen mit seitl. gelagertem Aushubgut +
Fremdmaterial, lagenweise verdichten, ggf. entstehende Verdrangungsmasse
laden abtransportieren und entsorgen, Deckenschluf® Asphalt/Beton 260,00 4 Stck. 1040,00

1.4.2 |alle erforderlichen Geratschaften an- und abtransportieren+vorhalten, dyn.
Plattendruckversuch n. TP BF-StB Teil 8 .3 ausfiihren., Versuchsdurchfiihrung
einschl. Auswertung 45,00 4 Stck. 180,00
1.4.3 |Bedarfspos. ohne GP:

Zulage fur Beton/Asphalt schneiden, Dicke >15 cm, Asphalt

aufbrechen+aufnehmen, Deckenschlufd Asphalt/Beton, Aufbruchgut entsorgen 20,00 1cm EP

1.4.4 |Zulage fur Schurf in Fahrbahnflache herstellen, Tiefe > 0,5 m bis 1 m, Schurf
verfillen, Abrechnung je angefangene 10 cm 20,00] 10 dm 200,00
Summe Fahrbahnschiirfe 1420,00
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Pos. |[Beschreibung EPin € | Anzahl GPin €
1.5 Radiometrische Untersuchungen
1.5.1 |Ubersichtsmessung der Gamma-Ortsdosisleistung am Bohransatzpunkt inkl. aller
erforderlichen Nebenleistungen 55,00 4 Stck. 220,00
1.5.2 |Bedarfspos. ohne GP:
nur bei pos. Befund ODL-Messung:
Komplexbestimmung von Radionukliden mittels Gammaspektrometrie an
gewonnenen Bodenproben bei Auffalligkeiten wahend der ODL-Messung 155,00 1 Stck. EP
Summe Radiometrische Untersuchungen 220,00
Summe Feldleistungen Pos. 1 3722,00
2 Laborleistungen
2.1 chemische Analytik (Abstimmg. d. Mengen operativ nach Vorliegen Erkundungsergebnisse)
2.1.1 |Bedarfspos. ohne GP:
LAGA TR Boden unspez. Verdacht: Feststoff Tab. 11.1.2-1 ohne mineral.
Fremdbestandteile (Stand Nov. 2004) 200,00 1 Stck. EP
2.1.2 |Bedarfspos. ohne GP:
LAGA TR Boden unspez. Verdacht: Eluat Tab. 11.1.2-1 bei Uberschreiten der Z0
oder pH<5 im Feststoff 66,00 1 Stck. EP
2.1.3 [Untersuchungen nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV): Boden bis 10 Vol.% min.
Fremdbest. Anl.1 Tab.3 (Boden/Baggergut BM-0/BM-0*, BG-0/BG0*) 376,00 2 Stck. 752,00
2.1.4 |Untersuchung Ausbauasphalt nach RuVA - Stb 01 auf teer-/pechstdmmige
Komponenten des Bindemittels (PAK + Phenol) 104,00 1 Stek. 104,00
2.1.5 |Bedarfspos. ohne GP:
chem. Analytik inkl. Bewertung nach DepV (2020) Anhang 3 Tab.2
Deponieklassen | bis Il (Spalten 6-8), ohne SNK & Sb Perkolation 343,00 1 Stck. EP
Summe chemische Analytik 856,00
Summe Laborleistungen Pos. 2 856,00
3 Ingenieurleistungen
3.1 Ingenieurleistungen BG-Erkundung
3.1.1 |Planung, Organisation, Abwicklung des Untersuchungsprogrammes, Begleiten der
Aufschlussarbeiten, Erarbeiten des Geotechnischen Berichtes DIN 4020 (u. a. mit
graphischer Darstellung der Baugrundschichten, Angaben zu
Grundwasserverhaltnissen, Bodenarten DIN 4022, Bodengruppen DIN 18196,
Bodenklassen DIN 18300/18301 VOB 2012, Homogenbereiche VOB 2019, zul.
Bodenpressung DIN 1054, BodenkenngréfRen DIN 1055, zur Tragfahigkeit im
Planumshorizont, Empfehlungen zur vertikalen Einordnung des Planums/der
Grindungssohle und zu ggf. erforderlichen Baugrundverbesserungen etc.)
Ausfertigung digital, Lieferung im PDF 1650,00 1 psch. 1650,00
3.1.2 |Aufnehmen der Schichtenprofile anhand der gewonnenen Bohrkerne und
zeichnerische Darstellung nach DIN 4023, Fuhren von Schichtenverzeichnissen
nach DIN 4022; Bestimmung und Klassifikation der aufgeschlossenen Erdstoffe
nach Bodengruppen entsprechend DIN 18196; Dokumentation der
Grundwasserverhaltnisse; je angefangener Meter 10,00 8m 80,00
3.1.3 |Bedarfspos. ohne GP:
Geotechnischer Bericht - Ausfertigungsexemplar/Kopie analog 55,00 1 Stck. EP
Summe Ingenieurleistungen BG-Erkundung 1730,00
Summe Ingenieurleistungen Pos. 3 1730,00
Summe aller Positionen 6308,00
Nebenkosten 5 % der Pos. 3 86,50
Summe netto 6394,50
|gesetzl. Ust. 19 % 1214,96
Summe brutto 7609,46

Die angebotenen Leistungen kdnnen nach dem Vorliegen der Schachtgenehmigungen kurzfristig realisiert werden.

Das Zahlungsziel betragt 14 Tage.

Sehr geehrte Damen und Herren, ich bedanke mich fir lhre Anfrage und sichere eine zugige und qualitdtsgerechte Ausfiihrung
zu. Fur Erlauterungen zum Angebot stehe ich lhnen gern zur Verfligung.

Mit freundlichen GriiRen und Gliick auf //ié )
. . T
René Fleischer

Geologisches Ing.-Bliro René Fleischer
Markus-Réhling-Weg 8 Telefon: 03733-179842

09456 Annaberg-Buchholz/OT Frohnau

eMail: ReneFleischer@t-online.de

IBAN: DE19870540004328043698
BIC: WELADED1STB
Ust.-IdNr. DE209305729



